Муниципальный контракт № 0136300004319000029

на выполнение необходимого комплекса работ по объекту: «Благоустройство парковой зоны спорта и отдыха по ул. Советская в пгт. Рамешки Рамешковского района Тверской области»

пгт. Рамешки «04» июня 2019 г.

Администрация Рамешковского района, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Рамешковского района Пилюгина Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и общество с ограниченной ответственностью строительная компания «Престиж», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Осипяна Эрика Робертовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили по результатам электронного аукциона (протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электроном аукционе № 0136300004319000029-1 от 24.05.2019 г.) настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему Контракту Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить необходимый комплекс работ по благоустройству парковой зоны спорта и отдыха по ул. Советская в пгт. Рамешки Рамешковского района Тверской области (далее - Объект), в соответствии с проектно-сметной документацией и Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить ремонт в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.3. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ по настоящему Контракту, принять надлежащим образом выполненные Работы и оплатить их в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

1.4. Подписывая настоящий Контракт, Подрядчик подтверждает, что:

1.4.1. несет полную ответственность за выполнение работ по Контракту, в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами;

1.4.2. полностью понимает и осознает характер объема Работ и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение Работ, в том числе: расположением Объекта, климатическими условиями, средства доступа, условиями доставки рабочей силы, материалов, изделий, конструкций и оборудования, строительной техники, внутриобъектным режимом, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда, требованиями техники безопасности, охраны окружающей среды, требованиями миграционного контроля, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на выполнение Работ и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением Работ.

1.5. Подрядчик получил и изучил все материалы Контракта, включая все приложения к нему и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ, в полном объеме.

1.6. Идентификационный код закупки: 193693600067169490100100230014299244.

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1 Цена Контракта составляет 2 814 128 (два миллиона восемьсот четырнадцать тысяч сто двадцать восемь) рублей 40 копеек. Цена Контракта включает: исключительно все расходы Подрядчика, необходимые для качественного и своевременного выполнения работ, в том числе расходы на материалы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в том числе НДС, если Подрядчик является плательщиком НДС), сборов и других обязательных платежей; все подъемные и разгрузочно-погрузочные работы с применением ручного труда и техники, транспортные расходы, связанные с доставкой строительных материалов.

2.2. Цена контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим контрактом и действующим законодательством.

2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объёма работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта.

2.4. Оплата по настоящему Контракту осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 (Приложение № 3), предоставления справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 (Приложение № 4), счета и счета-фактуры с приложением комплекта Исполнительной документации, подтверждающей объем выполненных Работ. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения документов рассматривает и оформляет представленные документы и возвращает Подрядчику один экземпляр.

2.5. В случае, если Подрядчиком по настоящему контракту выступает физическое лицо, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу по настоящему контракту, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

2.6. Источник финансирования – бюджет муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области, бюджет Тверской области, бюджет Российской Федерации.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ по настоящему Контракту:

- начальный срок выполнения работ – дата заключения Контракта;
- конечный срок выполнения работ - до 20 сентября 2019 года.

3.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы по Контракту, как в целом, так и по отдельным этапам работ в соответствии с Графиком производства работ (Приложение №2). Никакие задержки и нарушения в выполнении работ не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении сроков выполнения работ, как в целом, так и по отдельным этапам работ, за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем Контракте, либо предусмотренных нормами действующего законодательства РФ.

3.3. Сроки начала и окончания этапов работ, а также работ в целом, являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ.

3.4. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные Контрактом, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта, а также досрочной оплаты Заказчиком выполненных Работ.

4. Права и обязанности подрядчика

4.1. Обязательства Подрядчика:

4.1.1. Выполнить и сдать Работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом, и сдать законченный Объект по Акту о приёмке выполненных Работ на Объекте.

4.1.2. Выполнить все Работы по настоящему Контракту в соответствии с условиями настоящего Контракта, строительными нормами, правилами, стандартами, правилами техники безопасности, охраны труда, антитеррористическими мероприятиями, правилами пожарной безопасности, правилами по охране зеленых насаждений, а также иными нормативно-правовыми документами, действующими на территории Российской Федерации. Любые отклонения от условия настоящего Контракта, не влияющие на технологию и качество Работ, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком.

4.1.3. Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения и качеством работ, уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов.

4.1.4. В ходе выполнения Работ проводить мероприятия, направленные на предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшение условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения персонала.

4.1.5. В течение 1 (одного) рабочего дня, с момента подписания настоящего Контракта назначить ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ.

4.1.6. Не допускать до производства Работ на Объекте иностранную рабочую силу, не прошедшую в установленном порядке миграционный учет в органах МВД России.

4.1.7. Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядными организациями. Подрядчик в срок не менее 3 (трех) дней с момента заключения Контракта (соглашения) с субподрядной организацией, направляет уведомление Заказчику.

4.1.8. Все используемые материалы, изделия и конструкции должны быть надлежащего качества, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

4.1.9. Гарантировать в течение гарантийного срока, установленного производителем, что качество материалов, изделий, конструкций, систем, оборудования, применяемых Подрядчиком для выполнения Работ, будет соответствовать требованиям настоящего Контракта, ГОСТам, СНиП.

4.1.10. Обеспечить ежедневную уборку строительного мусора на объекте и прилегающей непосредственно к нему территории на протяжении всего периода выполнения Работ, а также в случаях, установленных законодательством РФ, производить платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности. В случае необходимости заключать Договоры на утилизацию отходов строительного производства.

4.1.11. Приступить к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих Работ. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет, при этом ответственность за просрочку Подрядчик несет в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.1.12. Обеспечить:

- производство Работ в полном соответствии с условиями настоящего Контракта стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и требованиями настоящего Контракта;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.

4.1.13. Вывезти после выполнения Работ, принадлежащие Подрядчику строительные материалы, привлеченные к выполнению Работ строительной машиной и механизмы, временные сооружения и другое имущество с восстановлением нарушенной зоны и выполнением восстановительных работ по благоустройству в местах размещения строительных городков и в пятиметровой зоне здания за счет собственных средств.

4.1.14. Вести журнал производства работ, в котором отражаются все факты и обстоятельства, происходящие в процессе производства Работ на Объекте: дата начала и окончания работ; факты выявления Заказчиком не качественного выполнения Работ по Контракту, сроки и условия их устранения, и иную информацию в соответствии с РД-11-05-2007 (Приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 года №7»). Если представитель Заказчика не согласен с продвижением или качеством Работ, или же с записями представителя Подрядчика в указанном журнале производства Работ, он вправе занести в них свои обоснованные замечания, которые должны быть устранены в установленные представителем Заказчика сроки.

4.1.15. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях Контракта.

4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1. Получить оплату за выполненные качественно и в срок Работы, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.2.2. Требовать от Заказчика соблюдения сроков по настоящему Контракту.

4.2.3. Привлекать к выполнению работ по настоящему Контракту третьих лиц.

4.3. Подрядчик имеет иные права и обязанности, определенные настоящим Контрактом и действующими актами Российской Федерации.

5. Права и обязанности заказчика

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Обеспечивать оплату выполненных Подрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.1.2. Отказаться от оплаты выполненных Подрядчиком работ, в случае неисполнения /ненадлежащего исполнения последним принятых на себя в соответствии с условиями настоящего Контракта обязательств.

5.1.3. Осуществлять контроль за выполнением Работ по Объекту (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения Работ), в соответствии с условиями Контракта, требованиями настоящего законодательства РФ (строительных норм и правил, технических условий, стандартов и пр.).

5.1.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта. За неисполнение, ненадлежащее /несвоевременное исполнение требований Заказчика, Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта и действующего гражданского законодательства.

5.2.2. В любое время в ходе производства работ на объекте производить выверку объемов выполненных Подрядчиков Работ.

5.2.3. Заказчик вправе отказаться от приемки (оплаты) результата работ, в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования конечного результата работ для указанной цели, если данные недостатки не могут быть устранены Подрядчиком, а также потребовать от Подрядчика возмещения причиненных убытков.

5.2.4. Заказчик имеет иные права и обязанности, определенные настоящим Контрактом и действующими правовыми актами Российской Федерации.

6. Порядок приемки выполненных работ

6.1. Стороны производят оформление первичных документов (формы КС-2 и КС-3), в соответствии с условиями настоящего Контракта, фиксирующих объем выполненных Подрядчиком работ в отчетный период.

6.2. Работы по настоящему Контракту считаются выполненными окончательно и в полном объеме только после комиссионной приемки выполненных в полном объеме по акту о приёмке выполненных работ на объекте.

6.3. Скрытые работы подлежат приемке перед производством последующих работ. Подрядчик письменно, не позднее, чем за 3 (три) дня до начала приемки уведомляет Заказчика, осуществляющего контроль за ходом производства Работ, о необходимости проведения приемки выполненных Работ, подлежащих закрытию.

6.4. При завершении выполненных работ в полном объеме Подрядчик в срок не позднее, чем за 3 (три) дня до предлагаемой даты начала приемки письменно уведомляет Заказчика о необходимости проведения приёмки.

6.5. Приёмка выполненных работ осуществляется в течение 5 (пяти) календарных дней.

6.6. В случае выявления комиссией Недостатков (дефектов) и /или невыполненных Работ (полностью или частично), Подрядчику устанавливается срок для устранения выявленных нарушений. При невыполнении Подрядчиком обязанности устранить выявленные нарушения Заказчик вправе привлечь третьих лиц или выполнить обязанность Подрядчика своими силами с возложением на Подрядчика обязанности по возмещению всех понесенных расходов и убытков.

6.7. Приемка и оплата выполненных работ не освобождает Подрядчика от предусмотренной Контрактом и законодательством РФ ответственности, за качество используемых при ремонте материалов и выполнение Работ в объеме настоящего Контракта.

7. Гарантии качества работ

7.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;
- соответствие качества всех выполненных Работ действующим на территории РФ нормам и правилам;
- своевременное устранение за свой счет недостатков (дефектов) выявленных в период Гарантийного срока.

7.2. Гарантийный срок на качество выполненных Работ, материалов и оборудования, смонтированного на объекте, начинается с даты утверждения в установленном порядке Акта о приемке законченных Работ на Объекте и составляет 3 (три) года.

7.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что работы имеют недостатки (дефекты), которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых им на себя обязательств, то Заказчик совместно с Подрядчиком составляют Рекламационный акт, где подробно описываются выявленные недостатки (дефекты) и их причины, устанавливаются сроки начала и окончания Работ по устранению недостатков (дефектов).

7.4. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в рамках гарантийных обязательств в срок не более 2 (двух) рабочих дней с момента подписания

Рекламационного акта. В случае необходимости немедленного выхода Подрядчика на объект для проведения Работ в рамках гарантийных обязательств, дата выхода фиксируется в Рекламационном акте. Если Подрядчик в течение срока, указанного в Рекламационном акте, не устранит недостатки (дефекты) и/или не заменит некачественные материалы, изделия, конструкции, системы и /или оборудование, то Заказчик применяет к Подрядчику штрафные санкции, предусмотренные настоящим Контрактом.

7.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания Рекламационного акта, об этом делается соответствующая отметка в акте, он Заказчиком и признается допустимым и достаточным доказательством наличия недостатков (дефектов), которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых им на себя обязательств.

7.6. Ущерб, нанесенный по вине Заказчика или третьих лиц Объекту, оборудованию, материалам, конструкциям, изделиям, системам в период Гарантийного срока возмещается за счет виновных лиц.

7.7. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный объекту третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.

7.8. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков (дефектов).

8. Ответственность Сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

8.2. В случае неисполнения Исполнителем условий технического задания Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта.

8.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1000 (одна тысяча) руб.

8.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 3 %, что составляет 84 423 руб. 85 коп.

8.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему контракту и от возмещения убытков, причиненных

неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту.

8.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, оплата по контракту осуществляется за вычетом начисленной Заказчиком соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), которая перечисляется заказчиком в установленном законодательством Российской Федерации порядке в доход местного бюджета на основании платежного документа, оформленного Заказчиком с указанием Исполнителя, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями контракта или по своему выбору, удовлетворить требование об уплате начисленной Исполнителю неустойки (штрафа, пени) за счет обеспечения исполнения контракта. Исполнение обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя) по контракту по перечислению неустойки (штрафа, пени) в местный бюджет возложено на Заказчика.

8.11. В случае если в качестве формы обеспечения исполнения контракта выбрано внесение денежных средств, то обеспечение исполнения контракта возвращается Исполнителю при условии надлежащего исполнения им обязательств по контракту в срок, не превышающий 20 рабочих дней со дня подписания заказчиком и исполнителем итогового документа о приемке товаров (работ, услуг) по контракту. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, возврат обеспечения исполнения контракта осуществляется за вычетом начисленной заказчиком соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), которая перечисляется Заказчиком в установленном законодательством Российской Федерации порядке в доход местного бюджета на основании платежного документа, оформленного Заказчиком с указанием Исполнителя, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями контракта. Исполнение обязательства Исполнителем по контракту по перечислению неустойки (штрафа, пени) в местный бюджет возложено на Заказчика.

Подписанием контракта Исполнитель дает согласие на взыскание Заказчиком начисленной неустойки (штрафа, пени) во внесудебном порядке из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

8.12. В случае если неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта Исполнителем повлекло его досрочное прекращение, и Заказчик заключил взамен его аналогичного контракта, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в прекращенном контракте, и ценой на сопоставимые товары, работы или услуги по условиям контракта, заключенного взамен прекращенного контракта.

8.13. Возмещение убытков в случае неисполнения обязательства по контракту и уплата неустойки за его неисполнение не освобождают Исполнителя от исполнения обязательства.

8.14. Если вследствие просрочки исполнение Исполнителем утратило интерес для Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

8.15. Заказчик вправе требовать возвращения того, что было им исполнено по контракту до момента изменения или расторжения контракта.

8.16. Проценты за пользование чужими денежными средствами начинают начисляться с тридцатого дня просрочки исполнения заказчиком обязательств по контракту;

8.17. Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8.18. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.19. Исполнитель несёт всю ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу работников Исполнителя или иных лиц при выполнении Исполнителем работ по настоящему Контракту. Возмещение вреда, причиненного в результате деятельности Исполнителя, осуществляется им за свой счет.

8.20. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9. Обеспечение исполнения Контракта

9.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту Исполнитель предоставляет Заказчику обеспечение исполнения настоящего Контракта в размере 140 706 (сто сорок тысяч семьсот шесть) рублей 42 коп.

9.2. В случае продления срока выполнения работ по настоящему Контракту Исполнитель обязуется переоформить обеспечение по настоящему Контракту.

9.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту, Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту в соответствии с условиями, указанными в настоящем разделе Контракта и требованиями действующего законодательства.

9.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

9.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта возвращаются исполнителю при условии надлежащего исполнения им обязательств по настоящему Контракту в срок, не превышающий 20 (двадцати) дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя, на банковский счет, указанный в таком требовании.

9.6. В случае, если Исполнитель определил способ обеспечения исполнения контракта в виде банковской гарантии и в банковской гарантии предусмотрен возврат Заказчиком в банк по окончании срока действия гарантии, оригинала банковской гарантии, Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего контракта представить Заказчику оригинал банковской гарантии.

9.7. Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

10. Действие и прекращение действия Контракта

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 11 октября 2019 года.

10.2. Окончание срока действия контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств по взаиморасчетам.

11. Разрешение споров между Сторонами

11.1. Правоотношения между Сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае если между Сторонами в процессе реализации настоящего Контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), Стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путём переговоров между Сторонами.

11.3. В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из Сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Тверской области.

12. Заключительные положения

12.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случае уменьшения или увеличения (не более чем на 10 процентов от общего объема контракта) количества (объема) оказываемых услуг по предложению заказчика. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему оказания услуг исходя из цены единицы оказываемой услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества объема оказываемой услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.

12.2. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своих реквизитов не позднее трех рабочих дней со дня их изменения.

12.3. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами и не противоречат условиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

12.4. Все указанные в Контракте Приложения являются его неотъемлемой частью.

12.5. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах (по одному для каждой Стороны), имеющих с момента подписания одинаковую юридическую силу.

12.6. К настоящему контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложения к контракту:

1. Техническое задание на выполнение работ.
2. График производства работ.
3. Акт о приемке выполненных работ.
4. Справка о стоимости выполненных работ.
5. Сметная документация.

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:	**Подрядчик:**
Администрация Рамешковского района	Общество с ограниченной ответственностью строительная компания «Престиж»
171400, Тверская обл., п. Рамешки, ул. Советская, д.20	170100, г. Тверь, ул. Вагжанова, д.6, офис №41
ИНН 6936000671; КПП 694901001	ИНН 6950207928
ОГРН 1026901662688	КПП 695001001
ОКПО 04028952;	ОГРН 1176952010410
ОКОНХ 97610	р/сч №40702810702000038823 Ярославский филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. Ярославль
УФК по Тверской области (Администрация	БИК 047888760

Рамешковского района) к/сч 30101810300000000760
Р/с 40204810900000000052
в Отделении Тверь г. Тверь
БИК 042809001

Глава Рамешковского района

_____А.А. Пилюгин

М.П.

Генеральный директор ООО СК «Престиж»

_____/Осипян Э.Р/

М.П.

Приложение №1
к муниципальному
контракту
№ 0136300004319000029 от 04 июня 2019г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на благоустройство парковой зоны спорта и отдыха по ул. Советская в пгт. Рамешки Рамешковского района Тверской области

1.Описание объекта закупки: благоустройство парковой зоны спорта и отдыха по ул. Советская в пгт. Рамешки Рамешковского района Тверской области

2. Необходимые мероприятия по благоустройству:

- деткой площадки
- волейбольной площадки
- системы видеонаблюдения

Таблица 1

№ п/п	Наименование	Ед. изм	Количество
	Детская площадка	$м^2$	
	Волейбольная площадка	$м^2$	
	Система видеонаблюдения	шт	

Таблица 2

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
	Детская площадка		
	1. Основные работы		
	Разборка существующей дорожной одежды (асфальтобетонное покрытие)	м2	
	Разработка грунта 2 группы	м3	
	Планировка в грунтах 2 группы	м3	
	Устройство подстилающего слоя из песка	м2	
	Устройство подстилающего слоя из почвы (растительной земли) 16 см с засевом натуральным газоном	м2	
	Установка резинового бордюра высотой – 260мм на бетонном основании	м.п.	
	2. Благоустройство		
	Монтаж малых архитектурных форм – игровых элементов детской площадки	шт	
	Монтаж малых архитектурных форм - скамья	шт	
	Монтаж малых архитектурных форм - урна	шт	
	3. Демонтажные работы		
	Демонтаж ограждения спортивной площадки	м.п.	
	Демонтаж существующих малых архитектурных форм - диван	шт	
	Демонтаж малых архитектурных форм - урна	шт	
	Демонтаж спортивных снарядов	шт	
	Демонтаж малых архитектурных форм – игровые элементы	шт	
	Демонтаж малых архитектурных форм - качели	шт	
	Волейбольная площадка		
	1. Основные работы		

	Разработка грунта 2 группы в выемке экскаватором	м3	
	Устройство подстилающего слоя из песка средней крупности толщиной 14 см с укладкой геополотна площадью 286 м.кв.	м2	
	Устройство слоя оснований из щебня (М600) фракции 20-40 мм, толщиной 15 см	м2	
	Розлив битума 0,8 л/м^2 для подгрунтовки	т	
	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Д марки 2 на вязком битуме БНД 60/90 толщиной 4 см	м2	
	Устройство резинового верхнего покрытия толщиной 10 мм по однокомпонентному полиуретановому клею: покрытие из резиновой крошки фракции 2-4 мм толщиной 10 мм (расход – 7,5 кг/м2), окрашенный в красный цвет по полиуретановому клею	м2	
	Нанесение спортивной разметки	м2	
	Устройство на бетонном основании лотка с оцинкованной решеткой	м.п	
	Установка бортового камня	м.п	
	Устройство дренажной трубы	шт	
	2. Благоустройство		
	Монтаж спортивных снарядов	шт	
	Монтаж малых архитектурных форм - урна	шт	
	Монтаж ограждения спортивного металлического	м.п	
	Монтаж калитки	шт	
	Система видеонаблюдения		
	Монтаж уличных 3G, 4G видеонаблюдения на существующие опоры с подключением к эл.сети кабелем	шт	
	Настойка камер	шт	

3. Место выполнения работ: Тверская область, Рамешковский район, пгт. Рамешки, парковая зона спорта и отдыха ул. Советская

4. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: работы выполняются единовременно, без выделения этапов, согласно графику производства работ.

5. Сроки (периоды) выполнения работ: до 20 сентября 2019 года.

6.Сведения о включенных (не включенных) в цену работ расходах, сопутствующих затратах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: транспортные и прочие расходы, связанные с выполнением работ, расходы на уплату налогов, сборов, и других обязательных платежей, выплаченных или подлежащих к выплате в соответствии с законодательными или нормативными актами.

7.Общие требования к выполнению работ: комплекс работ предусматривает выполнение строительно-монтажных работ в соответствии со следующими документами:

	ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытие детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»
	ГОСТ 52301-2013 «Оборудование и покрытие детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие принципы»

	ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование для спортивных игр. Оборудование волейбольное. Функциональное требование, требования безопасности и методы испытаний»
	ГОСТ Р 55677-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»
	ГОСТ 5356-80 «Сетки стальные плетенные одинарные. Технические условия»
	ГОСТ 22856-89 «Щебень и песок декоративные из природного камня»
	ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация»
	ГОСТ 25607-2009 «смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов»
	Свод правил СП 59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"
	ГОСТ Р 51558-2014 Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний
	ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые»
	ГОСТ 7473-2010 «смеси бетонные»
	ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ»
	ГОСТ 8735-88 «Песок для строительных работ»
	Свод правил СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр)
	СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84* (с Изменением N 1)
	Свод правил по проектированию и строительству СП 35-101-2001 "Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения" (одобрен постановлением Госстроя РФ от 16 июля 2001 г. N 70)

При необходимости использовать другие действующие руководящие документы, согласно перечня действующих руководящих, нормативных и рекомендательных документов.

8. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ:

Работы должны выполняться качественно и в соответствии с требованиями Заказчика и действующих нормативно-технических документов.

Все материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ.

Заказчик имеет право осуществлять контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением качества используемых подрядчиком материалов, с применением соответствующих обследований, в том числе проводить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества работ, материалов и конструкций, используемых, выполненных и произведённых при выполнении работ, с привлечением при необходимости независимой от подрядчика лаборатории и экспертов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

Оценка качества выполненных работ осуществляется в ходе регулярных проверок представителем Заказчика самостоятельно, либо с представителем Подрядчика.

8.1. Требования к детской игровой площадке:

Детская игровая площадка состоит из 11 элементов. Игровые элементы (кроме двух турников, брусьев, шведской стенки) закреплять бетонированием в грунт в призмы 400(h)*300*300 (см. стандартный узел) каждой стойки. Стойки элемента турников,

брусьев и шведской стенки в призмы 500(h)*300*300. Расположение игровых элементов по плану детской площадки.

Качалка на пружине "Дельфин"



Качалка на пружине должна быть стилизована под дельфина и представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасное движение детей. Качалка должна состоять из основания, опоры, корпуса, 2-х поручней, сиденья со спинкой, опоры для ног, перекладины жесткости и декоративных элементов.

Основание должно содержать опорную плиту, связанную с ней гладким сварным швом цилиндрическую обойму в виде стакана, в которой размещен прижимной элемент с целью повышения надежности крепления пружины. Конструкция должна зеркально дублироваться в верхней части пружины с дополнительным оснащением опорной плиты специальными креплениями.

Опора должна быть выполнена из оцинкованной пружины диаметром прутка не менее 26 мм. Конструкция пружины должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Корпус в виде дельфина, сиденье со спинкой должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 21 мм.

Детализация узлов конструкции должна быть выражена фигурными декоративными элементами из влагостойкой фанеры толщиной не менее 9 мм.

Поручни должны быть выполнены из металлической трубы диаметром не менее 21 мм.

Опора для ног и перекладина жесткости должны быть выполнены из металлической трубы диаметром не менее 26 мм. Имеет 1 точку крепления.

Игровой комплекс «Дворик детства» с винтовой горкой

Скат горки должен быть выполнен из нержавеющей стали, цельного листа. Винтовой скат из ударопрочного пластика. Ступени из ламинированной фанеры с антискользящим покрытием. Несущая конструкция выполнена из клееного соснового бруса, высушенного до мебельной влажности. Борта выполнены из влагостойкой фанеры, толщина которой не менее 30 мм, при обработке фанеры обязательна тщательная шлифовка кромок. Все деревянные элементы отшлифованы и покрыты яркими двухкомпонентными красками стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета. Крепежные элементы закрыты декоративными заглушками. Все стальные элементы должны иметь имеют плавные радиусы, швы тщательно обработаны и покрыты порошковыми водостойкими красками, поверхность оборудования без острых выступов, шероховатостей и выступающих болтов.
Должен иметь 23 точки крепления.

Качалка – балансир «Уточки»



Качалка балансир состоит из:

- опорного каркаса (металлическая труба диаметром не менее 42 мм, толщина стенки не менее 3,5 мм);
- балансира (клееный брус из хвойных пород сечением не менее 180х70 мм, подвергнутый специальной обработке и сушке до мебельной влажности). Брус должен крепиться к опорному каркасу четырьмя болтами через металлические пластины, толщиной не менее 4 мм. Нижние пластины приварены на валу с 2 шариковыми подшипниками.
- четырех стенок из фанеры (толщиной не менее 24 мм) стилизованных в виде уток, крепящихся к брусу балансира;
- двух спинок из фанеры (толщиной не менее 24 мм), крепящихся к балансиру через металлические оцинкованные уголки;
- двух амортизационных демпферов из армированной резины (с металлической проставкой), толщиной не менее 10 мм, крепящихся по краям снизу к брусу;
- двух металлических ручек из трубы диаметром не менее 26 мм, крепящихся между стенок-машинок.

Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки.

Клееный деревянный брус и деревянные бруски должны быть выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентными красками .Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к

воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной-порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. Должен иметь 2 точки крепления.

Песочница «Стандарт» двойная



Удобные и простые для сборки конструкции.
Обязательное антивандальное исполнение конструкции для интенсивной эксплуатации.
Опоры конструкции должны быть изготовлены из сухого клееного бруса, загрунтованного и окрашенного акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
Установка детской песочницы проводится на грунт, на ровной поверхности с уклоном не более 5 см на 10 метров, свободной от насаждений, с отсутствием подземных коммуникаций. Площадка должна иметь хорошую освещённость и находится на удалении от проезжей части.

Детский спортивный комплекс «Геркулес»



Длина 5570 (мм)
Ширина 2500 (мм)
Высота 2400 + грунт 400 (мм)
Резьбовые соединения Лицевая часть - заглушки ярких цветов, тыльная сторона - черные и серые заглушки
Комплектация:
Рукоход - 2 шт., брусья универсальные, брусья для пресса, доска для пресса, скалодром - 2 шт., щит и баскетбольное кольцо с сеткой, кольца гимнастические, канат, турник для подтягиванмя - 2 шт
Крепление: Бетонируемые в землю металлические стойки 400 (мм)
Оборудование для занятий воркаутом изготавливается в соответствии с требованиями технических условий ТУ 9619-001-30322942-2013.
Крепежные детали должны иметь защитное покрытие.
Должен иметь 16 точек крепления.

Два турника, брусья, шведская стенка



Крепление: Бетонируемые в землю металлические стойки 500 (мм)
Оборудование для занятий воркаутом изготавливается в соответствии с требованиями технических условий ТУ 9619-001-30322942-2013.
Крепежные детали должны иметь защитное покрытие.
Должен иметь 7 точек крепления.
Одновременное кол-во занимающихся: 5 человек.

✓ Регулируемые по высоте перекладины.
✓ Диаметр перекладин брусья 34мм.

Детские качели двухместные на цепях



Качели «Двойные» сборно-разборные на трех металлических опорных стойках. Сборка осуществляется посредством токарного или фланцевого креплений. Качели включают в себя три стойки и два основания подвесов. Оборудование устанавливается и бетонируется в грунт на 400 мм.

Все фанерные элементы из многослойной влагостойкой, склеенной под прессом и соответствующей ГОСТ 30427-96 фанеры; изгибы, радиусы и скругленные кромки тщательно отшлифованы. Окраска фанерных элементов происходит в три слоя: первый слой – грунтование заготовки с последующим шлифованием поверхности, второй слой – покраска двухкомпонентной краской с последующим шлифованием поверхности, третий слой – финишная покраска. Все фанерные элементы должны быть окрашены краской АУ производителя КВИЛ HARD MAX, соответствующей требованиям санитарных норм и экологической безопасности.

Крепежи оцинкованы. Выступающие части резьбовых соединений должны быть закрыты пластиковыми заглушками (ГОСТ Р 52169-2012 п. 4.3.9).
Крепление элементов оборудования должны исключать возможность их демонтажа без применения инструментов (ГОСТ Р 52169-2012 п. 4.3.13). Точек крепления 6.

Домик для детей «Карета»



Игровой домик «Карета» (ИМН-96) для детей младшей возрастной группы. Опоры подлежат обязательному бетонированию, далее сборка должна осуществляется из отдельных элементов.

Домик – беседка должен представлять собой устойчивую модульную конструкцию обеспечивающая ребенку комфортные условия для игры на открытом воздухе.

Конструкция должна представлять собой карету с двухскатной крышей, имеющая пол, боковые стенки с входом, окошком и с декоративными накладными элементами, переднюю и зданию стенки с фигурными вырезами и скамейками, ступеньки, поручни. Внутри конструкции должны быть установлены 2 скамейки.

Несущие столбы должны быть выполнены из клееного деревянного бруса сечением не менее 100х100 мм и иметь скругленный профиль с канавкой посередине. Снизу столб должен заканчиваться металлическим оцинкованным подпятником диаметром не менее 42 мм, который бетонируется в землю.

Пол должен быть выполнен из деревянной доски толщиной не менее 40 мм.

Скаты крыши, стенки, скамейки, должны быть изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 21 мм.

Декоративные накладные элементы должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 9 мм.

Поручни должны быть выполнены из металлической трубы диаметром не менее 21 мм.

Ступеньки должны быть выполнены из влагостойкой противоскользящей фанеры толщиной не менее 21 мм.

Покрытие: металлические части – полимерно-порошковое напыление, деревянные части – антисептическая грунтовка, безопасная акриловая краска на водной основе. Точек крепления 4.

Качалка на пружине «Лошадка»

Качалка на пружине должна быть стилизована под лошадку и представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасное движение детей. Качалка должна состоять из основания, опоры, корпуса, 2-х поручней, посадочного места, 2-х опор для ног и декоративных элементов.

Основание должно содержать опорную плиту, связанную с ней гладким сварным швом цилиндрическую обойму в виде стакана, в которой размещен прижимной элемент с целью повышения надежности крепления пружины. Конструкция должна зеркально дублироваться в верхней части пружины с дополнительным оснащением опорной плиты специальными креплениями.

Опора должна быть выполнена из оцинкованной пружины диаметром прутка не менее 26 мм. Конструкция пружины должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Корпус в виде лошадки, опоры для ног, декоративные элементы должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 21 мм.

Поручни должны быть выполнены из металлической трубы диаметром не менее 21 мм.

Малая архитектурная форма скамья «Городская»

Резиновый бордюр EcoStep



8.2. Требование к системе видеонаблюдения.

Выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения должно соответствовать нормам и правилам, принятым на территории Российской Федерации. Монтаж должен осуществляться с учетом особенностей объекта и требованиям заказчика.

Назначение системы видеонаблюдения: предназначена для визуального наблюдения и регистрации (для дальнейшего просмотра) изображений ключевых зон объекта. Система должна обеспечивать круглосуточный контроль за объектом, возможность в ночное время, а также при условии плохой видимости (дождь, снегопад и т.п.) идентифицировать личность.

G камер видеонаблюдения Skynetwork точка зрения Вьюга на существующие опоры с подключением к эл.сети кабелем КГВВнг-LS 3*0,75 (общий расход 30м.п)

Технические характеристики:

Габариты (мм): 630x105x116

Сенсор (матрица): 1/3 SONY Super HAD 600 ТВЛ

Стандарт: CMOS

Процессор: Hics3512

Сжатие видеоизображения: H.264 Baseline Profile Level 2.2

Два видеопотока: Поддерживается

Разрешение:PAL:352*288(CIF),704*288(2CIF),704*576(D1);

NTSC:352*240(CIF),704*240(2CIF),704*480(D1)

Частота кадров: 1~25 кадров в секунду

Объектив: фиксированный f = 6 мм

Битрейт: 32Kbit/S-16Mbit/S

Аудио сжатие: G.726

Аудио вход: 1 канал Mic (микрофон) интерфейс

Аудио выход: 1 канал линейный выход

Тревожный вход (alarm in): поддерживается

SD карта: для записи архива или снимков, тип 2.0, класс 10, до 32 ГБ

Поддержка ONVIF: Поддерживается

Тревожный выход: Поддерживается, 1 канал вкл. выкл., 1 ампер 24 вольта

Поддержка сервиса IVIDEON: Поддерживается

Протокол RTSP (просмотр через VLC плеер): Поддерживается (просмотр с мобильных устройств под управлением Android, Apple или WinPhone7 через VLC проигрыватели)

FTP протокол (работа с локальным или удаленным FTP сервером): Поддерживается с возможностью упрощенной загрузки изображений на FTP
Электропитание: 12 вольт 1 ампер
Веб Интерфейс: Русифицированный интерфейс и прошивка Skynetwork, оптимизированная для работы с мобильными операторами LTE (модем huawei e392) 3G (большая тройка и прочие), Wimax Yota
Рабочие температуры: -35°C...+50°

8.3. Требования к волейбольной площадке.

Волейбольная площадка представляет собой вид спортивной площадки, имеющая прямоугольную форму. Размер площадки составляет 18*9м.

Планировка объекта включает в себя разработку грунта. Необходимо определить правильные уклоны. Произвести подготовку щебеночно-песчаного слоя для дальнейшего устройства основания. Сначала подготовить земляную корыту, установить бортовые камни, произвести устройство подстилающего слоя из песка средней крупности с Кф>1,0 м/сут ср. толщиной 14 см, с укладкой геополотна площадью 286 м.кв, а также устройство слоя оснований из щебня фр. 20-40 мм М600 фракционированный мелким щебнем толщиной 15 см. Выровнить и утромбовать. Разлить битумную эмульсию по слою основания. Произвести устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа марки Д 2 на вязком битуме БДН 60/92 толщиной 4см. Устройство резинового верхнего покрытия должно быть толщиной 10мм по однокомпонентному полиуретановому клею (покрытие из резиновой крошки фракции 2-4 мм окрашенной в красный цвет). Спортивная разметка наносится двухкомпонентной полиуретановой краской полосами шириной 50 мм. Также необходимо устройство на бетонном основании лотка с оцинкованной решеткой и дренажной трубы.

Произвести монтаж ограждения спортивного металлического Н=3,0 м (столбы 28 шт 90*55-1,6 мм L=4000, крепит бетонированием в призмы из бетона В15 4000*400*1000). Крепить панели к столбам скобами и винтами. Произвести монтаж калитки.

Установить спортивные снаряды: стойки волейбольные уличные 2,5 м, бетонированием в призму В15 400*400*900.

Установка малых архитектурных форм – урна «Минск».

9. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:

Объем предоставления гарантий качества работ: подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный Заказчиком, возмещение понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.

Гарантийный срок на выполняемые работы – **3 года**.

11. Порядок сдачи и приемки результатов работ:

Заказчик проводит приёмку всего комплекса работ, предусмотренного контрактом по акту о приёмке выполненных работ (форма №КС-2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), счёта и счёта-фактуры, а также документы первичной отчётности (журнала производства работ, товарно-транспортных накладных, документов, подтверждающих качество материалов), подписывает указанные документы или направляет Подрядчику мотивированный отказ от приёмки работ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения указанных документов. В случае мотивированного отказа

Заказчика от приёмки работ при обнаружении дефекта назначается срок устранения и дата повторной приемки. Сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

Акт выполненных работ предоставляется Подрядчиком Заказчику не позднее 10 календарных дней после окончания срока выполнения работ.

Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

12. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: по окончанию производства работ подрядчик обязан представить Заказчику следующий перечень исполнительной документации, оформленной в установленном порядке:

- акт приемки законченных работ по ремонту объекта;
- акты освидетельствования скрытых работ;
- сертификаты соответствия, качества и паспорта на применяемые материалы;
- акты об устранении недостатков (возникших в процессе производства работ);
- журнал производства работ.

13. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»

14. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика: ограждение места работ, устройство информационного аншлага.

Приложение №1
к техническому заданию
от «04» июня 2019 года №0136300004319000029

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
на выполнение необходимого комплекса работ по объекту: «Благоустройство парковой зоны спорта и отдыха по ул. Советская в пгт. Рамешки Рамешковского района Тверской области»

Основные характеристики объекта закупки	В соответствии с техническим заданием
Метод определения начальной (максимальной) цены контракта	Проектно-сметный метод Сметная документация сформирована на основании проектной документации ООО «АспектПроект»
Расчет начальной (максимальной) цены контракта	Сметная стоимость работ определена базисно-индексным методом в соответствии с МДС 81-35.2004 на основании ТСНБ-2001 Тверской области с дополнениями и изменениями 2 (приказ Минстроя России от 05.05.2015 № 337/пр) в базисных ценах на 01.01.2000 и в текущем уровне цен по состоянию на 4-й квартал 2018 года.

№ п/п	Номера сметных расчетов (смет), Обоснование	Наименование работ	Сметная стоимость в руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Лок.смета 1	Детская площадка	973 758				973 758
2	Лок.смета 2	Волейбольная площадка	1 192 998				1 192 998
3	Лок.смета 3	Система видеонаблюдения		15 801	143 333		159 134

	4	Лок.смета 4	Пусконаладочные работы				19 217	19 217
			Итого:	2 166 756	15 801	143 333	19 217	2 345 107
		Закон РФ № 117-ФЗ от 07.07.2003 г.	НДС 20%					469 021,40
								2 814 128,40

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 814 128 (два миллиона восемьсот четырнадцать тысяч сто двадцать восемь) рублей 40 копеек.

Сметная документация на выполнение необходимого комплекса работ по объекту: «Благоустройство парковой зоны спорта и отдыха по ул. Советская в пгт. Рамешки Рамешковского района Тверской области», являющаяся неотъемлемой частью документации об электронном аукционе, а также обоснованием начальной (максимальной) цены контракта размещена в составе проектной документации на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в виде отдельного файла.

Все товарные знаки, установленные в проектной документации, не являются требованием Заказчика. Требования к используемым товарам (материалам) определены в Приложении №1 к Техническому заданию «Заказа на выполнение работ» документации об электронном аукционе.

Приложение №2
к муниципальному контракту
от «04» июня 2019 года № 0136300004319000029

График производства работ

№ п/п	Наименование работ	Дата начала работ	Дата окончания работ
1	**Выполнение необходимого комплекса работ по объекту: «Благоустройство парковой зоны спорта и отдыха по ул. Советская в пгт. Рамешки Рамешковского района Тверской области»**	**Дата заключения контракта**	**20 сентября 2019 г.**

Заказчик:
Глава Рамешковского района

_____ А.А. Пилюгин
«04» июня 2019 г.

Подрядчик:
Генеральный директор ООО СК «Престиж»

_____ Осипян Э.Р
«04» июня 2019 г.

Приложение №3
к муниципальному контракту
от «04» июня 2019 года № 0136300004319000029

Унифицированная форма N КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 N 100

			Код
		Форма по ОКУД	0322005
Инвестор		по ОКПО	
Заказчик	организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	
Подрядчик	организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	
Стройка	организация, адрес, телефон, факс		
Объект	наименование, адрес		
наименование		Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда(контракт)	номер	
		дата	
		Вид операции	

	Номер документа	Дата составления		Отчетный период с	по

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда		руб.

Номер П/п	Позиц. по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица Измер.	Выполнено работ Колич.	цена за единицу, руб.	Стоимруб.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Итого		X	
			Всего по акту			X	

Заказчик					
Глава Рамешковского района					А.А. Пилюгин

М.П.

Подрядчик					
Генеральный директор ООО СК «Престиж»					Э.Р. Осипян

М.П.

Приложение №4
к муниципальному контракту
от «04» июня 2019 года № 0136300004319000029

Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 N 100

			Код
		Форма по ОКУД	0322001
Инвестор		по ОКПО	
Заказчик	организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	
Подрядчик	организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	
Стройка	организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	
наименование, адрес		Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	номер	
		дата	
		Вид операции	

	Номер документа	Дата составления		Отчетный период	
				с	по

СПРАВКА о стоимости выполненных работ и затрат

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ				
	Итого				
	Сумма НДС				
	Всего с учетом НДС				

Заказчик			
Глава Рамешковского района			А.А. Пилюгин
М.П.			
Подрядчик			
Генеральный директор ООО СК «Престиж»			Э.Р. Осипян
М.П.			

Приложение №5
к муниципальному контракту
от «04» июня 2019 года № 0136300004319000029

Сметная документация

(прилагается отдельным файлом)